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AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI 

                                                                               AREA GESTIONE TECNICA 
 

 

 

 
 

Il (giorno, mese e anno), in BARI - Carbonara, presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al piano terzo della 
Palazzina Uffici del P.O. Di Venere 

 
 
TRA  

L'Azienda Sanitaria Locale BARI con sede legale in BARI, in LUNGOMARE STARITA, 6 (P.I. 06534340721), in 
seguito denominata “Stazione appaltante” o “Committente” rappresentata da  ...................................  nella 
qualità di  ............. …………………………………………….. in base alla delibera n in data .................................. ,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, (indicazione del contraente e della sua sede) in seguito denominato/a 
“Aggiudicatario”, o “Progettista”, o “Coordinatore della sicurezza”, o “Direttore dei lavori”, o “Professionista”, 
o “Incaricato” con domicilio eletto in .......................................................  
si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

L'oggetto dell'incarico è definito come segue: 

Servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “LAVORI  DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDO AREE COMUNI CON RIORGANIZZZAZIONE DEI 

PERCORSI DEL P.O. SAN GIACOMO DI MONOPOLI “ 

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano l'elaborazione completa del 

progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; è compresa inoltre 

la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti 

e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e collaudabile. 

I contenuti minimi delle fasi progettuali e delle attività della direzione lavori sono quelli previsti dalla 
legislazione vigente in materia di lavori pubblici. 

II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per 
l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito. 
La progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere redatte secondo le prescrizioni indicate e richiamate 
nell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nonché di tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e ogni altra attività prevista 
nel presente capitolato. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. 

In fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del 
professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e 
la Stazione Appaltante e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici A.G.T. della ASL BARI, 
oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui alla presente gara, 
e con gli enti interessati per l'illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri ecc..
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In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, 
nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, la ASL BARI si 
avvarrà di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica e la 
validazione del progetto. 

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo 
svolgimento dell'attività oggetto della presente gara. 

Modalità di svolgimento dell'incarico 
La Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario dell'appalto, le planimetrie degli immobili e delle aree di cui è 
in possesso in formato elettronico (.dwg). 
E' onere del progettista la redazione di tutti gli elaborati mancanti e l'integrazione di quelli forniti a mero titolo 
di ausilio al servizio. 
Sulla base di detta documentazione il progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione 
proponendo soluzioni che tengano conto delle esigenze dell'Amministrazione in coerenza con il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. 

Tali ipotesi dovranno essere esaminate dai tecnici dell'Area Gestione Tecnica della ASL BARI. 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
all'espletamento del servizio. Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento 
dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite 
dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. 

Regole e norme tecniche da rispettare 
Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in 
materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima 
regolamentate. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto 
prescritto dagli Enti territorialmente competenti. 
Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, 
al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del 
progetto. 
Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione 
nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali. 
La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti, si riportano di 
seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. 
Norme in materia di contratti pubblici 
La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 (per 
le parti ancora in vigore), linee giuda ANAC emesse in attuazione del D.Lgs. 50/2016. 
La direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità, oltre che alle disposizioni di cui sopra, alle disposizioni 
di cui al D.M. M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49. 
Normativa sanitaria 
• Regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
sanitarie) 
• LEGGE REGIONE PUGLIA 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione 
e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private”. 
Normativa urbanistica e ulteriore normativa Comunale 
• D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
• Leggi Regionali 
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• Regolamenti vigenti nel comune in cui hanno svolgimento i lavori oggetto dell'incarico 
• Normativa strutturale 
Risparmio/Contenimento energetico 
L'edificio dovrà essere progettato tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle seguenti norme: 
• Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi. 
• Decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 
296, ha approvato il “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione”; 
• Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
• Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccesivo di risorse naturali”; 
• D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017, recante “Adozione dei 
criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e 
criteri ambientali minimi per le forniture di analisi per l'incontinenza”. 
Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. 
La progettazione degli ambienti dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e del Regolamento 
di Igiene del comune in cui avranno svolgimenti i lavori oggetto dell'incarico. 
Il progetto dovrà rispettare le norme di accessibilità e visitabilità e sull'eliminazione delle barriere 
architettoniche di seguito indicate: 
• Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 - “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”; 
• D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e s.m.i. - “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai 
fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”; 
• D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. - “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” 

Art. 2 - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il 
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure 
contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008, in particolare: 

1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 

2. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la 
coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 
81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 
piani operativi di sicurezza; 

3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali; 

4. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

5. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
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lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e 
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

6. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti; 

7. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

8. nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i 
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di 
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà: 
9. verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il 

fascicolo in relazione all'offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto, 
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

10. trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese 
esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova 
dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali 
proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base 
della propria esperienza; 

11. per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico 
medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti; 

12. pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non 
siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al 
responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano 
di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al 
committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si 
pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla 
lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la 
sicurezza come già determinati; 

13. sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota 
parte di oneri della sicurezza; 

14. produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva 
del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al 
cantiere: 

• i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al 
cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese 
affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax - mail quotidianamente; 

• i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale; 
• copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 
• copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e 

delle relative integrazioni e adeguamenti; 
• copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori.  
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Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, 
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 
dall'organizzazione dell'amministrazione committente. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività 
lavorative presenti o interferenti con il cantiere e, laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni 
di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, i relativi provvedimenti. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la 
Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo 
antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; 
dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, 
rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite fax e/o mail. 
La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive 
comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via 
esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito: 

• Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto 
di lavoro o dell'opera; 

• Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria; 

• Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione; 
• Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti; 
• Lavori in ambienti sospetti di inquinamento; 
• Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e l'ambiente esterno, con il 

personale dipendente ed il pubblico del palazzo municipale, e le visite del pubblico che potrà 
visitare le aree oggetto degli interventi. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolgerà ogni altra attività per assicurare il rispetto di tutti gli 
adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 50/2016 per garantire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza. 

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, 
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 
dall'organizzazione dell'amministrazione committente. 

Art. 3 - Direzione lavori 
Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle 
ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, 
nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, dal codice dei 
contratti in D.Lgs. 50/2016, dal regolamento in D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. - M.I.T. 7 marzo 2018, 
n. 49, nonché dalle altre disposizioni vigenti anche se non specificatamente richiamate od evidenziate nel 
presente disciplinare, anche qualora intervenute successivamente alla stipula del presente incarico. 
In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni 
necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del 
personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, 
l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in 
progetto. 
Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione 
delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa. 
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Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite 
dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo. 
I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del 
progetto; in particolare il direttore dei lavori: 

1. è responsabile, sotto pena di risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale 
e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del 
contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato; 

2. vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a 
contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e 
difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione; formula proposte 
tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini; 

3. applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e 
contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; risponde 
all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico 
oggetto del presente appalto; 

4. è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, della 
correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, 
assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai 
dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici; 

5. accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva 
autorizzazione da parte dell'amministrazione, e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la 
data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente 
depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla 
normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e 
cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture 
quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, 
verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo 
autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento 
successivo; 

6. verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere; 
7. redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza; 
8. tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati 

richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 181 
e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi 
previste dal capo I del titolo IX del medesimo e nel D.M. - M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49; 

9. assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e 
svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia; 

10. assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di 
sopralluoghi ed attività correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità 
esistente; 

11. presenzia, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione 
della stazione appaltante è richiesta la sua presenza; 

12. esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in 
materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza; 

13. provvede al controllo e all'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessità 
che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell'opera che saranno consegnati aggiornati al 
committente ad opere realizzata; 

14. provvede alla revisione, integrazione e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera e delle sue 
parti, completo di manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione che sarà 
dato completo di quanto previsto all'art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all'avvenuta realizzazione 
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dell'opera e comunque prima della definizione del collaudo. 

Al direttore dei lavori compete, salvo quanto espressamente previsto dal codice dei contratti in D.Lgs. 50/2016, 
dal regolamento in D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. - M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, nonché dalle altre 
disposizioni vigenti anche se non specificatamente richiamate od evidenziate nel presente disciplinare, anche 
qualora intervenute successivamente alla stipula del presente incarico, in linea generale e non esaustiva: 

1. la redazione, al fine della stipula del contratto tra l'amministrazione committente e l'appaltatore, 
dell'attestazione in merito 
a. all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali; 
b. all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto; 
c. alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

2. la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna; 
3. l'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinchè sia 

scongiurato un ritardo nell'esecuzione dei lavori; 
4. disporre e sovraintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di 

cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera; 
5. vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia 

ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinchè siano rispettate le norme in 
materia di acqua, rumore e inquinamento in generale; 

6. gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che 
emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinchè sia garantito il loro intervento in cantiere nel 
rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti 
del cantiere; 

7. la sospensione e la ripresa dei lavori; 
8. la determinazione di nuovi prezzi; 
9. le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la 

amministrazione committente e l'appaltatore; 
10. la certificazione di sinistri a persone e cose; 
11. la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli 

qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni, 
D.M. 14 gennaio 2008; 

12. la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore; 
13. ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia; 
14. la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici; 
15. l'emissione degli ordini di servizio; 
16. l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, 

che per il collaudo finale; 
17. la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, 

ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie; 
18. la certificazione di ultimazione dei lavori; 
19. la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale; 
20. la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove; 
21. la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova; 
22. la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione 

all'amministrazione committente; 
23. la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti 

nell'opera realizzata; 
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24. il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta 
all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa; 

25. la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio 
trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e 
pdf; 

26. ogni ulteriore attività prevista dalla norme in materia vigenti; 
27. Supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione delle spese 

sostenute agli Enti cofinanziatori, sia nelle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni all'Osservatorio Regionale, 
all'Autorità di Vigilanza, verifica delle richieste di subappalti, comunicazioni dati per le richieste dei 
DURC e per l'emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori, ecc.); 

28. consegna di as-built (da consegnare sia in .pdf che .dwg e in genere formati editabili) dettagliato a fine 
lavori; 

29. Coordinamento delle fasi di attività professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attività 
professionali di altri professionisti, eventualmente incaricati dal Committente. Tale coordinamento 
dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni collegiali ritenute 
necessarie saranno concordate di volta in volta tra l'incaricato e il RUP incaricato che sarà sempre 
invitato. 

Richiamato integralmente quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 (per le parti in 
vigore ovvero necessariamente applicabili per vuoto legislativo) e dal D.M.-M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49, sono 
altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali: 
30. elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare 

le richieste aggiuntive (riserve); 
31. elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri 

delle richieste aggiuntive; 
32. determinazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di 

prestazioni; 
33. redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente 

fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione 
- in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente 
richieste dalle ditte costruttrici; 

34. presentazione delle proposte all'amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la 
valutazione delle riserve; 

35. controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo 
relative a richieste aggiuntive. 

Art. 3.1 - Perizie di variante 
Tutte le prestazioni professionali prestate dal Professionista relativamente a varianti in corso d'opera saranno 
regolamentate ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 50/2016; si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 (per 
le parti in vigore ovvero necessariamente applicabili per vuoto legislativo) ed al D.M.-M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49. 
La progettazione di varianti, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, da redigersi durante il corso dei 
lavori e la relativa direzione dei lavori sono escluse dal presente affidamento. 
L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potrà essere conferito 
esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni 
previste per il contratto originario. 

Art. 4 - Prestazioni accessorie 
E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la 
progettazione in oggetto. 
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In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire 
tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite; inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli 
Organi locali deputati all'approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro 
approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed 
autorizzazioni. 
Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta 
essendo tutte previste nel presente affidamento. 
Si evidenzia infatti che l'importo complessivo posto a base di gara comprende tutte le attività accessorie di cui 
al disciplinare di gara, necessarie all'approvazione dei progetti comprendendo a titolo esemplificativo le 
seguenti prestazioni: 
1) tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello stato 
di fatto sia negli edifici oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra 
prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi; 
2) la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni 
legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in relazione alla 
tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche per la redazione delle 
indagini/progetto relativo alla tutela del bene; 
3) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto 
dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti; 
4) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni 
dell'Amministrazione; 
5) predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti 
competenti; 
6) rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla 
progettazione. Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione 
Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la 
prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente. 

Art. 5 - Onorario dell'incarico 
Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni 
e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'elaborato 
“SCHEMA DI PARCELLA PROFESSIONALE” con applicazione dello sconto offerto in sede di gara pari a _______. 

(N.d.R. - Verrà riportato il quadro relativo allo specifico lotto oggetto dell'incarico) 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA, ma al lordo dell'eventuale 
ritenuta d'acconto. 

Art. 5.1 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e 
determinazione dei corrispettivi. 
Le eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione sono ammesse ai sensi dell'art.106 del Codice appalti. 
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art.6 del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto 
D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso di aggiudicazione. 

Art. 6 - Tempistiche 
II tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a: 210 giorni naturali e consecutivi. 
 
Art. 7 - Aggiudicazione 
All'aggiudicazione si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore 
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi di 
valutazione indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Le modalità di predisposizione dell'offerta sono indicate 
nel Bando e nel Disciplinare di Gara. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione della procedura. 

Art. 8 - Documentazione tecnica 
Sul portalehttp://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari della Stazione Appaltante è resa disponibile per il 
concorrente la documentazione tecnica relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di 
gara. 

Art. 9 - Dichiarazioni 
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l'esecuzione del servizio devono essere indicate nella 
relazione metodologica presentata all'atto dell'offerta. 
Durante l'esecuzione dell'incarico l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. 
La conformità dell'esecuzione all'impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata dal Responsabile 
Unico del Procedimento 

Art. 10 - Obblighi dell'Aggiudicatario 
Valgono per l'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente 
e con i terzi. L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 
s.m.i., del D.M. - M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, del D.Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal 
Responsabile del Procedimento. 
Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, 
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento 
delle prestazioni professionali. 
L'aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, 
pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel paragrafo “Garanzie per la 
partecipazione alla procedura” 
 
Art. 11 - Proprietà dei progetti e dei piani 
Gli elaborati e quant'altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo 
all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere 
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario 
medesimo. 
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove 
ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge n.633/41. 
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge 
ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i 
dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

Art. 12 - Incompatibilità 
L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali, nonché delle ulteriori 
disposizioni contenute o richiamate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

http://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
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per il triennio 2018-2020, facente parte della documentazione di gara disponibile a norma del precedente art. 
9. 

Art. 13 - Esclusione di altri incarichi 
I presente incarico non conferisce titolo all'Aggiudicatario del servizio di direzione dei lavori di eventuali futuri 
ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non 
siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. 

Art. 14 - Pagamenti 
Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le 
seguenti modalità: 

- Importo relativo alla direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione: 

• 80% secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno oggetto di 
concordamento con il RUP, entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello 
di arrivo della fattura. 

• 20% a saldo delle attività: certificato di collaudo, conclusione di tutte le attività relative al rilascio 
dell'agibilità è ogni altra attività relativa alla messa in esercizio degli immobili. 

All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge. 
Quale rimborso spese, è stabilita una percentuale già compresa nell'onorario e null'altro è dovuto 
all'aggiudicatario. Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed 
importo posta a base di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. L'importo si 
intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, 
sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato. 
Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, 
salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste 
per legge in capo al soggetto affidatario. 

La ASL BARI è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o 
specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 
L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore 
a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla ASL BARI. 
In mancanza di tale preventivo benestare, la ASL BARI non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario 
aggiuntivo. 
Sono a carico dell'Incaricato le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, 
tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione 
Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Sono altresì a carico dell'aggiudicatario spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante per la 
pubblicità, come previsto e disciplinato dalle disposizioni richiamate nel disciplinare di gara. 
Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le 
prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva 
previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. 
Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell'appalto, la stazione 
appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del 
soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, 
rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per 
le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Incaricato non può opporre eccezione alla stazione appaltante, 
né ha titolo al risarcimento di danni. Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e 
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codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. 

Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari 
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3, L. 136/10 
e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della 
Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato. E per l'effetto, con 
separato atto rende la dichiarazione degli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti nascenti e 
conseguenti dal presente capitolato. 

Art. 16 - Riservatezza 
L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da 
quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa 
nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. 
L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”. Nel 
caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri 
elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, 
dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o 
produrre. 

Art. 17 - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il 
settore. 

Art. 18 - Penali 
Per il caso di ritardo nella consegna dei lavori rispetto ai termini previsti all'art. 5 del D.M.-M.I.T. 7 marzo 2018, 
n. 49, per causa imputabile al medesimo Aggiudicatario, a carico dello Stesso verrà applicata una penale 
pecuniaria, in misura giornaliera pari a  __________________ . 

Art. 19 - Proroghe 
Il Responsabile Unico del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati 
soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario. 
La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, 
comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

Art. 20 - Garanzie 
Cauzione definitiva 
L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, entro il termine che gli verrà assegnato dalla stazione 
appaltante, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi 
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con 
esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme 
che la ASL BARI avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi 
maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte. 
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In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, 
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o 
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
L'importo della garanzia è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 24 stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009. 
L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni 
di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, 
o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

Si precisa che: 
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun 
operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto 
contrattuale all'interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Tale cauzione dovrà 
essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata 
da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore 
nei confronti della ASL BARI, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché 
l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della ASL BARI. 
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della 
ASL BARI, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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Art. 21 - Responsabilità dell'Aggiudicatario 
 L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente 
Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni 
della Committente o del Responsabile del Procedimento. 
L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o 
quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei 
danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto 
dell'incarico. 

Art. 22 - Recesso 
La stazione appaltante ha diritto, nei casi di: 

a) giusta causa; 
b) sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non consentano la 
prosecuzione in tutto o in parte del servizio ovvero la realizzazione dei lavori cui il servizio si riferisce; 
c) mutamento degli atti aziendali o regionali di programmazione di lavori ed opere che escludano o 
modifichino essenzialmente il programma di lavori cui l'incarico è riferito; 
d) perdita o anche soltanto riduzione dell'importo del finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori 
cui l'incarico si riferisce; 
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o di strutture sanitarie interessate dai lavori cui 
l'incarico è riferito; 
di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica 
certificata o con lettera raccomandata A/R. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
(i) l'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario dell'aggiudicatario risultante dall'avvio di una 
procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero 
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 
(ii) il caso in cui l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad 
evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo è stato dichiarato aggiudicatario, nonché richiesti per la 
stipula del relativo contratto medesimo; 
(iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore 
generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per 
delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o per frodi 
alimentari ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 
(iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. 

L'appaltatore dovrà, comunque, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio 
della stazione appaltante, provocare danno alle stesse. 
In caso di recesso della stazione appaltante, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché 
eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni 
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 
cod. civ.. 

Art. 23 - Risoluzione 
Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, ed alle altre cause di risoluzione per inadempimento previste negli atti della documentazione di 
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gara, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente 
convenzione, con l'offerta tecnica e quella economica, nonché con ogni altro documento di gara, la stazione 
appaltante, mediante inoltro di lettera a firma del dirigente competente per materia, inviata per posta 
elettronica certifica o per raccomandata A/R, assegnerà all'aggiudicatario, ex art. 1454 c.c., un termine non 
inferiore a 8 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente 
il predetto termine, la convenzione si intenderà risolta. La stazione appaltante ha la facoltà di ritenere 
definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 
dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di 
procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'aggiudicatario. 
Oltre che nell'ipotesi di reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui al precedente comma, la 
stazione appaltante, con lettera a firma del dirigente competente per materia, spedita per posta elettronica 
certifica o in raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'aggiudicatario, può dichiarare di avere per 
risolto il rapporto di servizio, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione 
di un solo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo 
all'interesse della stazione appaltante stessa all'attuazione dei lavori cui l'incarico è riferito, ed è tale da 
menomare la fiducia della stazione appaltante stessa nell'esattezza e tempestività dell'adempimento per la 
restante parte dell'incarico. Resta anche in tal caso salva l'azione della stazione appaltante per il riconoscimento 
del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno 
determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti. 
In ogni caso, il rapporto contrattuale potrà essere dichiarato risolto di diritto dalla stazione appaltante, oltre 
che nei casi previsti dalla presente convenzione e dagli altri atti della documentazione di gara, anche per i 
seguenti motivi: 
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario 
nel corso della procedura di gara presupposta all'affidamento; 
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi; 
c) in caso di subappalto totale o parziale oltre i limiti previsti nel presente contratto; 
d) nel caso in cui l'aggiudicatario non conservi il possesso continuativo della certificazione di qualità per 
tutta la durata dell'appalto; 
a) nel caso di violazione della normativa in materia di regolarità contributiva; 
b) nel caso di violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) violazione dell'obbligo di riservatezza; 
l) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non 
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, restando sempre salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei 
maggiori danni subiti. 

Art. 24 - Foro competente - Risoluzione delle controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto della presente convenzione, il Foro 
competente è BARI. 
Tutte le controversie, nascenti dal rapporto oggetto del presente capitolato, sono riservate alla cognizione del 
giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione in arbitri. 

Art. 25 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
Il contratto sarà formalizzato e gestito dall'ASL BARI. Tutte le spese, le imposte e le tasse nascenti e conseguenti 
dal presente contratto restano a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa. 

Art. 26 - Condizioni generali di contratto 
L'aggiudicatario dell'incarico con la firma della presente convenzione, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., 
approva ed espressamente accetta e per iscritto le norme contenute agli articoli: 2, 3, 5, 6, 6.1, 11, 14, 16, 20, 
21, 23, 24. 
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Art. 27 - Trattamento dei dati personali 
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti 
dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta 
nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. nel rispetto 
delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 
L'Affidatario e il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della 
privacy di cui al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente circa il trattamento dei dati personali 
per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative. 


