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STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L’art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) al comma 16 ultimo periodo, come

modificato dal D.lgs. 56/2017 (Decreto Correttivo) prevede che “Nei contratti di lavori e servizi

la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti

posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi

della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.”

Il comma 10 dell’articolo 95 il cui nuovo testo è il seguente: “Nell’offerta economica l’operatore

deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa

in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera

a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono

a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)” con la precisazione che

il citato articolo 97, comma 5, lettera d) posto tra i casi in cui possono essere individuate le

offerte come anormalmente basse inserisce quelle per le quali il costo del personale è inferiore

ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Alla luce di quanto sopra esposto in ottemperanza alla normativa vigente, nella

presente è stato quantificato il costo della manodopera, calcolandone l’incidenza sull’importo

dei lavori ed inserendolo nella documentazione di progetto.

Per la determinazione del costo della manodopera si è fatto riferimento alle tabelle

percentuali d'incidenza per le principali categorie di lavori riportate nel D.M. 11/12/1978. Le

suddette percentuali sono state applicate all’importo dei lavori da computo metrico (L)

decurtato dell’utile di impresa (10%) e delle spese generali (15%) attraverso la seguente

formula:

L’=L/126,5*100
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Quadro di incidenza percentuale della manodopera

CATEGORIE DEI LAVORI e PERCENTUALI DI INCIDENZA DA TABELLE D.M. 11/12/1978

n Descrizione

IMPORTO DEI
LAVORI

(da Computo
metrico)

IMPORTO DEI LAVORI
AL NETTO DELL'UTILE
DI IMPRESA E DELLE

SPESE GENERALI

%
Materiali

Importo
materiali

%
Trasporti

Importo
Trasporti % Noli Importo

noli
%

Manodopera
Importo

Manodopera

L L' = (L/126,5)*100 (% Materiali)*L' (% Trasporti) * L' (% Noli) * L' (% Manodopera)*
L'

1

Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi

€ 109.373,44 € 86.461,22 44% € 38.042,94 6% € 5.187,67 10% € 8.646,12 44% € 38.042,94

2 Impianti
tecnologici € 105.812,81 € 83.646,49 53% € 44.332,64 2% € 1.672,93 0% € 0,00 45% € 37.640,92

3 Edifici civili ed
industriali € 71.391,34 € 56.435,84 44% € 24.831,77 6% € 3.386,15 10% € 5.643,58 44% € 24.831,77

TOTALI € 286.577,59 € 226.543,55 47% € 107.207,35 5% € 10.246,75 6% € 14.289,71 44% € 100.515,63

incidenza percentuale manodopera
su importo lavori:

35,07% € 100.515,63
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